福建省交通规划设计院
变更在线审批系统前段APP开发服务
1、项目运行环境

（一）、运行环境

金曲软件技术架构基于微软.net运行环境，使用C#语言开发。

前端：安卓平台（使用java语言开发）、ios平台（使用object-c开发）；

（二）、服务器硬件由采购人提供支持
（三）、服务器所需软件

安装Windows Server操作系统，加Microsoft SQL Server数据库系统。（本方案不含操作系统和数据库系统费用）

（四）、设计人员使用硬件

硬件没有要求，能正常访问互联网即可，软件没有要求。连接在该网络中的客户端电脑可通过金曲客户端或网页浏览器访问服务器并输入正确的用户名和密码登录软件系统。

安卓手机（4.2.2及以上版本），苹果手机（iso9及以上版本）。

（五）、网络选择

◇独立局域网（内网），通过网线、路由器或交换机组建该网络后，安装变更在线审批系统的服务器、需要使用变更在线审批系统的人员的电脑也连接在该网络中，则可通过网络登录到变更在线审批系统中进行使用、查询等操作。

◇互联网，此网络是我们通常进行上网的网络，俗称外网，服务器需要有一个固定外网IP，其他电脑、手机只需连接外网即可通过软件地址、用户名、密码即可访问变更在线审批系统进行使用、查询等操作。网络自用带宽保留20M服务器独享够用。或者也可租用阿里云服务器的方式。

◇数据同步：通过离线数据包拷贝方式从互联网服务器手动拷贝到局域网服务器，从而手动保证数据同步。
2、主要内容

手机App与采购方原有在线审批系统接口无缝衔接
使用人员在手机上进行安装手机App，通过用户名和密码进行登录，登录后显示整体手机App框架，已经有的功能进行显示并能使用，待扩展内容要预留出来地方，便于扩展。

1）手机App表单填写：在手机App上进行设计更改通知单的填写，填写内容和在电脑上填写的一样，布局格式进行优化处理，更加便于在手机上进行填写。

①工程设计变更管理规定：使用电脑登录变更在线审批系统后，系统直接显示工程设计变更管理规定，有权限的人员在系统中可进行工程设计变更管理规定内容的制定和修改，从而让使用变更在线审批系统的人员可实时查看到最新的工程设计变更管理规定，起到指导说明的作用。
②设计更改通知单填写：使用电脑登录系统后，可进行设计更改通知单填写，设计更改通知单有多种样式，包括《设计更改（现场处理）通知单》、《重大、较大设计变更审批表》、《一般II级设计变更审批表》。工程项目名称可以进行选择或直接填写，各填写内容可设置填写权限，不同的人填写不同的内容。

③设计更改通知单审批及流程：使用电脑进行填写设计更改通知单完成后，可提交审批，不同类型的设计更改通知单的审批流程可以不同，相应的审批人员也可进行不同的设置。审批人员可进行填写审批意见，然后进行提交下一步、回退或者终止。若提交下一步，则提醒下一步人员进行审批，若回退，则提醒被回退人员处理，若终止，则提醒终止节点前所有人员。审批通过后，设计更改通知单可打印出来由相应人员手动签字后扫描，然后上传存电子档。
④变更查询：在此模块默认按各工程显示所有变更记录，可对工程信息进行模糊查询，可按部门进行查询该部门的所有变更，可按变更类型进行分类查询，按地区查询，按变更发起的时间段进行查询，对于查询出的记录可导出到Excel表格中。

⑤变更统计：对变更进行统计分析，涉及变更总量，各类型变更个数，按部门统计各类型变更个数，按时间段统计各类型各部门变更个数，对于各统计出来的数字，可点击直接查询详细的变更情况。

⑥模板：可事先进行模板设定，对于设计变更情形及范围进行模板设定，在进行设计更改通知单填写时可直接选择，从而达到快速输入的目的，也可选择以前填写过的设计更改通知单作为模板，然后略作修改，从而达到快速输入的目的。

⑦变更文件管理：由专人选择相应分类进行上传文件，如评审结果、变更依据、现场照片等类型，也可结合手机App直接拍照上传，做到及时性。
2）手机App表单审批：在手机上收到推送的表单审批提醒，可点击查看表单详情和审批流转情况，可进行填写校审意见，提交下一步、回退或者终止，特别适合领导出差或不在电脑前情况。

3）手机App上传照片、录音、视频：针对该项目的相关照片、录音、视频，可以通过手机APP直接上传到对应项目中，并及时的归档到服务器上，相关人员可随时查看上传的内容。

4）手机App查询变更单：可分权限查询已经发起的变更单，查看变更单所有信息，并可查询流程相关信息。

5）手机App直接拨打电话、发送短信等：查询表单审批进度的同时，可显示各节点相关人员，并且直接显示事先设定好的手机号码，点击号码可直接进行拨打电话，从而快速的联系到相应的人员，相关提醒信息通过短信、企业微信、等实时推送。
6）手机App扫一扫：使用手机App扫描变更单上的二维码，扫描后自动查询系统中对应的变更单pdf电子文件。

7）手机App出版审批：在手机上收到推送的出版单审批提醒，可点击查看表单详情、审批流转情况以及评审统计表（含简表和pdf详表），可进行填写审批意见，提交下一步、回退等情况。
3、项目实施流程及进度计划

（一）实施流程


4、项目预算
	序号
	功能模块
	功能清单
	价格

（人民币万元）

	1
	手机App
	1）手机App表单填写、2）手机App表单审批、3）手机App上传照片、录音、视频、4）手机App查询变更单、5）手机App直接拨打电话、6）手机App扫一扫7)技质管理系统文件出版在线审批
	15万元


5、售后服务计划

在系统试运行期间，开发公司指定有经验的技术人员驻地负责系统的运行和维护，若系统出现问题或故障，本公司免费进行故障处理和软件更新。

在实际使用过程中，质保期内出现软件问题需要修改，一年内免费修改维护，质保期从系统交付后开始计算。

质保期内，免费服务内容包括：系统故障维修、电话支持、现场支持、培训辅导、系统模块内修改。

质保期内，本公司提供12小时*7天全天候服务响应，并提供技术支持人员的名单和联系方式。

质保期内，如本公司在2小时内无法电话或远程解决贵院系统正常运行的维修要求，会立即约时间前往现场。

质保期内，本公司在到达现场后4小时内恢复系统的正常运行。

本公司对系统软件服务时不影响原有应用系统的正常运行和效率，不涉及到对原有应用系统重新设计。对系统软件的更新及升级时，未经贵公司同意，不得改变针对本项目定制的功能。

在系统质保期满后，本公司仍满足贵公司对所出现故障的系统进行维修的要求。

本公司提供在正常条件下保证系统正常稳定运行的系统扩充、版本更新升级及功能更新服务。

提供免费的系统软件应用和维护技术咨询服务。

6、预计效益

1、加快审批进度：变更相关审批方便约加快进度100%。对于异地办公的则加快进度200%。变更相关表单电子方式流转审批显然远快于纸质变更相关表单审批。

2、提高查询速度：查询速度成指数级提升，原本可能要一个小时甚至半天的时间查询项目的变更相关表单内容，现在只需几分钟时间，因为所有变更相关内容都已使用系统进行管控，只需登录系统即可通过关键字快速查询，极大的进行了提速。

3、降低办公成本：电子审核，表单电子签名的技术必然造成打印成本节省，无纸化质量表单流转也节省打印和纸张成本。预计办公成本节省1/4。

4、降低差旅成本：对于多处办公，甚至异地办公的设计单位，基于项目的信息化管理系统，大大节省了差旅成本开支。交通用车和差旅成本约可节省1/3。在现在多处办公的单位，需要表单纸质签名时，一般是用车送达签字，表单电子签名则节省了交通和差旅成本。
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